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KONU: YAPRACIK 7. ETAP TOPLU KONURLARI SITE YONETIMI

B1 Boklar, Y Bloklar ve CK Bloklarin ¢iirlimiis galvaniz temiz su, sicak su ve sirkiilasyon
sulari borulari yenilemesi, Su depolarinin ve hidrofor taklarinin temizlenmesi isi,

Her blokta sebeke suyu girisinden baslayip konutlarin girisindeki soguk su, sicak su
sayaglarina kadar ve sirkiilasyon hatlari PPRC cam elyaf takviyeli Kompozit TSE ve
ISO standartlarina uygun borularla degisecektir.

isin yapimi esnasinda uzun su kesintileri olmamasi i¢in, mevcut galvaniz borulardan
kullanim devam ederken, PPRC cam elyaf takviyeli borular yanindan yapilip yeni
yapilan borulardan su verilip katlarda eski borulardaki saya¢ dncesi vanalar
kapatilip, yeni borulardan su verilerek biitiin sayaglar plastik borulara
aktarilacaktir.

Aktarma isi yapildiktan sonra eski hat bosaltilip sokdliip Blok temsilcilerine teslim
edilerek satigini yaptiktan sonra yonetim kasasina teslim edip blogu igin istedigi gibi
kullanabilecektir.(Bina ici boya, su aritma VS.)

Yapim esnasinda arizali sayaglar site yonetimine bildirilecektir, Site yonetiminin
blok temsilcileri araciligi ile anizal sayaglari kat maliklerine bildirmesi saglanacak
degistirilecek sayaglar site yonetimi degisen sayaclarn kat malikleri adina yiiklenici
firma tarafindan faturalandirilip tahsil edilerek arizali sayaglardaki sorunlar
giderilmis olacaktir.

Sayaglarin aktarilmasi sirasinda sayac miihiirleri sokiileceginden , ASKi subesine site
yonetimi bilgi verecek, yenileme yapildiktan sonra ASKi tekrar miihiirleyecek.
Ayrica kendileri yaptirmak isteyen blok temsilcileri bu islerinde sorumlulugunu
alarak ASKi islemlerinin yapilmasini saglayacak.

Kullanilacak malzemeyi site yonetimi teklif usulii ile alacak, alinan malzemeler site
deposuna konulacaktir.

isciligi yapacak firma isin yapiminda ihtiyac olan, takim, iskele, is¢i malzemelerini
kendisi tedarik edecek, yemek, yol, is giivenligi, sosyal glivence firmaya aittir,
iscilerin ig ve ahlak kurallarina uymadiginin goriilmesi halinde site sahasini derhal
terk edecektir.

isin yapim asamasinda is makinelerinin elektrigi site yonetimince karsilanacaktir.
iscilik ddemeleri her blok bitirilip teslim edildikten sonra 10 giin icinde 6denecektir.
Isin teslimat: esnasinda Site Yonetimi ve Blok Yoneticisi is teslim kabulii yapacaktir.
Anlagmazlik halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
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